
 

 

 כ'‏חשון,‏תש"פ‏ 

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2019נובמבר‏‏18‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

‏לכבוד‏
‏המכרזמשתתפי‏

‏שלום‏רב,

, 2בקומת הגלריה בביתן  ביצוע עבודות גמר ומערכות של חדרי ישיבות וטרקלין עסקיםל 20199/26/מכרז פומבי מס' הנדון: 
 אקספו ת"א

 שאלות לעמענה 

מתכבדת‏לפנות‏למציעים‏‏"(החברה")להלן:‏בע"מ‏המרכז‏הבינלאומי‏לכנסים‏ותערוכות‏‏–חברת‏אקספו‏תל‏אביב‏

 ן‏הנדון‏כדלקמן:יבעני

 
 מס'

במסמכי  סעיףה
 המכרז

 
 שאלה

 
 תשובה

‏מסמכי‏המכרז

נבקש‏את‏מספר‏ח.פ‏של‏המזמין‏והבהרה‏ כללי‏1
 מיהו‏הגורם‏המשלם.בדבר‏

המרכז‏‏–המזמין‏הוא‏הגורם‏המשלם:‏אקספו‏תל‏אביב‏
‏.520022229הבינלאומי‏לכנסים‏ותערוכות‏בע"מ.‏ח.פ‏

צו‏האם‏ניתן‏לקבל‏שבוע‏התארגנות‏טרם‏ התארגנות‏-‏כללי‏2
 ?תחילת‏העבודות

‏ ‏המכרזאין ‏במסמכי ‏זה‏שינוי ‏זאת,‏בשלב ‏עם ‏יחד .
‏ ‏למציעלאחר ‏באשר ‏את‏‏הכרזה ‏תבחן ‏החברה הזוכה,

‏ ‏האפשרות ‏התארגנותלהארכת ‏והכלזמני בהתאם‏‏,
‏לשיקול‏דעתה‏הבלעדי.

שטח‏‏–כללי‏‏3
 התארגנות

‏היכן‏יהיה‏שטח‏ההתארגנות?ידוע‏האם‏
 

‏ ‏עם ‏להתארגנות, ‏ייעודי ‏שטח ‏יוקצה ‏הקבלן‏לא זאת
‏ ‏לביתן ‏בסמוך ‏מכולה ‏להציב ‏רשאי ‏במיקום‏2יהיה ,

‏שייקבע‏על‏ידי‏החברה,‏בתאום‏ובאישור‏שיינתן‏מראש.
‏בהם‏יהיה‏רשאי‏ ‏פריקה‏וטעינה, ‏שטחי ‏יוגדרו ‏כן, כמו

‏הקבלן‏לפרוק‏סחורה‏וציוד‏בקומת‏ביצוע‏העבודות.
שטח‏‏–כללי‏‏4

‏התארגנות
האם‏יחלו‏ככל‏שיוקצה‏שטח‏התארגנות,‏

‏תשלומים‏כלשהם‏על‏הקבלן‏בגין‏שטח‏זה?
להסכם,‏ככל‏ויידרש‏הקבלן‏להקים‏‏45.1בהתאם‏לסעיף‏

‏באמצעות‏הבאת‏מבנים‏ אתר‏התארגנות‏הוא‏יעשה‏כן
‏ ‏‏–זמניים ‏חשבונו. ‏על ‏שוזאת ‏תחליט‏ככל החברה

‏ ‏להקצות ‏התארגנות ‏במקום‏שטח ‏שאינו קבוע,
‏.ובאישור‏שיינתן‏מראשאום‏יבתיימסר‏הוא‏העבודות,‏

‏7צעה‏תוך‏השבת‏ערבות‏ה‏לקבועמבקשים‏ כללי‏‏5
 ‏.ימים‏לאחר‏פרסום‏זהות‏הזוכה

‏‏לא ‏שינוי ‏המכרז‏מסמכיביחול ‏המציעים‏לב‏תשומת.
‏.‏למסמכי‏המכרז‏4.9‏-ו‏.74‏פיםלסעי

נא‏הבהירו‏מה‏תאריך‏צפי‏לתחילת‏העבודה,‏ לו"ז‏–כללי‏‏6
על‏מנת‏שנוכל‏לבדוק‏את‏הנתונים‏מול‏לוח‏

 האירועים‏שבאתר.

‏למועד‏ת עבודות‏לא‏יאוחר‏לת‏חיעל‏המציעים‏להיערך
לזוכה‏במסגרת‏צו‏יוגדר‏.‏המועד‏הסופי‏01/02/20מיום‏

‏‏התחלת‏עבודות.
‏באתרשנא‏הבהירו‏האם‏לוח‏האירועים‏‏לו"ז‏–כללי‏‏7

‏,‏מעודכן‏ומחייב?האינטרנט‏של‏החברה
‏מעודכן ‏החברה ‏שבאתר ‏האירועים ‏‏לוח ניתן‏וברובו

‏בו ‏לצפות ‏‏,אולם. ‏כי ‏בזאת ‏התחייבות‏בכך‏איןמובהר
אלה‏מתעדכנים‏‏ןשכ‏מועדי‏האירועים/או‏ביחס‏לכמות‏ו
‏ואירועים‏בפעילות‏על‏המציעים‏להתעדכן.‏באופן‏שוטף

‏באופן‏שוטף‏מול‏החברה.



 

 

נא‏הבהירו‏האם‏העבודה‏במקטעים,‏ככל‏‏1.3סעיף‏‏8
חודשים‏‏4וח‏של‏עדיין‏תתכנס‏לטו‏,שתהיה

‏11.1וכן‏סעיף‏לחלק‏א'‏‏1.5כאמור‏בסעיף‏
‏בחוזה‏ונספח‏י'?

במידה‏והזוכה‏יידרש‏על‏ידי‏החברה‏לבצע‏את‏העבודות‏
‏הביצוע‏ ‏השלמת ‏במועד ‏דחיה ‏לזוכה ‏תינתן במקטעים,

‏ ‏למקטעים, ‏בכתב‏בהתאם ‏להנחיה ‏בהתאם וזאת
‏‏שתימסר‏לקבלן‏מאת‏המפקח.‏

פריסת‏‏–כללי‏‏9
 תשלומים

‏-פריסת‏התשלומים‏כמופיע‏בנספח‏התמורה
האם‏ניתן‏שהתשלום‏יהא‏חלקי/יחסי‏

בחשבונות‏חלקיים‏לפי‏התקדמות‏ביצוע‏פר‏
 ?שלב

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.‏‏

פריסת‏‏–כללי‏‏10
‏תשלומים

האם‏ניתן‏לקבל‏מקדמה,‏בכפוף‏להפקדת‏
‏ערבות‏מקדמה?

‏

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.‏

‏המכרז‏נספח‏ה'‏למסמכי

נבקש‏לוודא‏כי‏המחירים‏בנספח‏ה'‏למכרז‏‏מע"מהרכיב‏‏11
לא‏יכללו‏מע"מ‏)ראו‏הערה‏מודגשת‏שלכם‏

‏.(25בעמוד‏

‏יש‏לנקוב‏בסכומים‏ ‏המכרז ‏למסמכי במסגרת‏נספח‏ה'
‏בתוספת‏לפני מע"מ ‏לזוכה ‏תשולם ‏התמורה ‏ואולם ,

‏.‏מע"מ
‏2ו'‏-1נספחים‏ו'‏–ערבויות

 כללי‏12
לא "כתב‏מטה‏יהערבויות‏ימבוקש‏כי‏בנוסח‏

‏.‏"ניתנות להסבה
 

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

מבוקש‏לציין‏בכתבי‏הערבויות‏במקום‏‏2סעיף‏‏13
‏ימים.‏7המילה‏"מיד"‏תוך‏

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

‏
‏הסכם‏התקשרות

יובהר‏כי‏הערבות‏ניתנת‏פעם‏אחת‏בלבד‏‏‏7.7סעיף‏‏14
מספר‏‏מאחר‏שישנן‏ללא‏חידוש/השלמה

בטוחות‏למזמין:‏ערבות,‏עיכבון,‏תשלומים‏
נדחים‏לצד‏תניות‏שיפוי‏ופיצוי,‏שכולם‏יחד‏

‏מהווים‏הגנה‏רחבה.

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.‏

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.‏.הסעיףמבוקש‏לבטל‏את‏‏(3)117.סעיף‏‏15

מזג‏‏ת‏כוח‏עליוןלהוסיף‏להגדרמבוקש‏‏‏11.18‏עיףס‏16
 .השבתה‏כללית‏במשק‏,אוויר‏קיצוני

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

‏-תנאי‏תשלום‏71
חשבונות‏ביניים‏‏

 סופי

מחודש יום‏‏45מבקשים‏תנאי‏תשלום‏
לקבוע‏מועד‏ברור‏מבוקש‏‏,לחלופין‏ביצוע.

במהלך אותו לבדיקת‏החשבון‏ע"י‏הפיקוח‏
‏.החודש בו הוגש החשבון

 ‏

‏ ‏במסמכי ‏שינוי ‏לאשר‏‏המכרז.לא‏יחול המפקח‏ישתדל
‏ ‏בתוך ‏הזוכה ‏ידי ‏על ‏שיוגשו ‏החשבונות יום‏‏15את

‏באמור‏ ‏אין ‏כי ‏מובהר ‏המפקח. ‏אצל ‏קבלתם ממועד
‏לעמידה‏ ‏המפקח ‏של ‏ו/או ‏המזמין ‏של התחייבות

‏במועדים‏אלו.

‏-תנאי‏תשלום‏18
חשבונות‏ביניים‏‏

‏סופי

יום‏‏60נבקש‏להקדים‏תשלום‏חשבון‏סופי‏ל‏
‏מחודש‏ביצוע‏אחרון.

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

להבהיר‏כי‏הפיצוי‏בגין‏עיכוב‏יחול‏‏מבוקש 69.2סעיף‏‏19
רק‏עקב‏מעשה/מחדל‏של‏הקבלן‏ו/או‏מי‏

‏מטעמו.‏
 

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.



 

 

הפיצוי‏ייגזר‏מיום‏הסיום‏ולא‏מבוקש‏כי‏‏69.2סעיף‏‏20
‏לפי‏שלבים.

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.
‏

‏30%‏-להפחית‏את‏כל‏הפיצויים‏ב‏מבוקש‏69.2סעיף‏‏21
‏.מהנקוב

‏

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.
‏

אינו‏מקובל‏בענף,‏ויחד‏עם‏הפיצוי‏בגין‏‏69.4סעיף‏‏22
איחור‏לצד‏הבטוחות‏המהוות‏פיצוי‏מוסכם,‏

‏מגלם‏כפל‏פיצוי.‏מבוקש‏לבטלו.
‏

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

‏יהיה‏בסעיף‏זה‏המסוכםמבוקש‏כי‏הפיצוי‏‏69.5סעיף‏‏23
‏התקרה‏לכל‏הפיצויים‏במצטבר.

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

קבלנים‏‏םבסיור‏הקבלנים‏נאמר‏כי‏ישנ 73‏עיףס‏24
ממונים.‏נבקש‏להבהיר‏במדויק‏מיהם‏

‏ובאיזה‏‏תחומים.
‏
 

במסגרת‏הפרויקט‏לא‏יפעלו‏קבלנים‏ממונים.‏הקבלן‏
המפרט‏הזוכה‏יפעל‏כקבלן‏ראשי‏אחד‏והכל‏על‏פי‏

הטכני‏המיוחד‏וכתב‏הכמויות.‏מבלי‏לגרוע‏מהאמור,‏
מחויב‏הקבלן‏‏,גילוי‏וכיבוי‏אש‏וכריזה‏מובהר‏כי‏בתחום

כמפורט‏בכתב‏הכמויות‏הזוכה‏לעבוד‏עם‏קבלן‏מסוים,‏
‏.‏ובמפרט‏הטכני‏המיוחד

תמחור‏ביצוע‏בכתב‏הכמויות‏במדוע‏מופיע‏‏73‏עיףס‏25
י‏הסיור‏מיועדים‏סעיפים‏שעל‏פניו‏לפ
‏?לקבלנים‏הממונים

‏

‏לעיל.‏‏24נא‏ראו‏האמור‏בסעיף‏

ככל‏ונדרש‏תיאום‏עם‏קבלנים‏ממונים‏‏73‏עיףס‏26
רווח‏בגין‏קבלנים‏ממונים‏‏8%קש‏ומב

בגין‏קבלני‏משנה‏‏12%‏-מטעם‏המזמין,‏ו
בהתקשרות‏ישירה‏של‏הקבלן‏עם‏קבלנים‏

מטעם‏המזמין‏)ככל‏ותידרש‏התקשרות‏
‏ישירה‏‏כזו(.

כל‏תמורה‏נוספת‏מעבר‏לקבוע‏לא‏תשולם‏לקבלן‏
במסמכי‏המכרז‏וההסכם.‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏

‏המכרז.

סמכויות‏ו/או‏‏72
החלטות‏המפקח‏

‏6+‏‏5)לרבות‏ס'‏
 (88בחוזה,‏ס'‏

המפקח‏הינו‏ידו‏הארוכה‏של‏המזמין‏לפיכך‏
יובהר‏כי‏כל‏ההחלטות‏והסמכויות‏שניתנו‏

לו‏תקפות‏לשלב‏הביצוע‏בלבד‏ולטובת‏
הפרויקט.‏אין‏בהחלטותיו‏כדי‏לגרוע‏קידום‏

מאי‏אילו‏מטענות‏הצדדים‏בהליכים‏
 משפטיים.

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

‏28
‏

כל‏תניות‏
שיפוי/פיצוי‏ע"י‏

הקבלן‏עקב‏
דרישות‏צדדים‏

שלישיים‏)לרבות‏
 (55,‏47סעיף‏

בכפוף‏לפסק‏דין‏חלוט‏שבו‏נקבעה‏אחריות‏
הקבלן,‏וכפוף‏לכך‏שהקבלן‏קיבל‏רשות‏

 .להתגונן‏בהליך

‏ ‏המכרז. ‏במסמכי ‏שינוי ‏מהוראות‏לא‏יחול ‏לגרוע מבלי
‏במקרה ‏כך‏‏המכרז, ‏על ‏תימסר ‏שלישי, ‏צד ‏טענות של
‏הודעה‏לקבלן.

+‏היתר‏‏4טופס‏‏29
,‏35.3)לרבות‏ס'

 לחוזה(‏35.1

‏4ככל‏שהעבודות‏דורשות‏היתר‏ו/או‏טופס‏
לבניין,‏נבקש‏לוודא‏קיומם‏של‏אלו‏טרם‏

 תחילת‏העבודות‏וקבלת‏העתק‏מהם.‏

‏ ‏‏4.20הנכם‏מופנים‏לסעיף ‏להסכם. ‏לביתן ‏כי ‏2מובהר
‏ ‏טופס ‏מהוראות‏4ניתן ‏לגרוע ‏כדי ‏באמור ‏אין ‏אולם ,

‏המכרז ‏כלל‏‏,מסמכי ‏להשגת ‏ביחס ‏לרבות וההסכם
‏הדרושים.ההיתרים‏והאישורים‏



 

 

היתרים‏‏30
‏ואישורים

כל‏הכרוך‏בהוצאת‏‏מבוקש‏להבהיר‏כי
ע"ח‏המזמין‏ייעשה‏‏-היתר/היתר‏שינויים

ובאחריותו‏ובאופן‏שמאפשר‏עמידה‏בלוחות‏
‏זמנים.

‏ו ‏נדחית ‏המכרז.הבקשה ‏במסמכי ‏שינוי ‏יחול ראה‏‏לא
‏להסכם.‏35בעניין‏זה‏בסעיף‏

היתרים‏‏31
‏ואישורים

ככל‏שידועות‏למזמין‏דרישות‏מסוימות‏של‏
הרשויות/העירייה לעבודות/חברת 

או‏חסרים‏ידועים‏‏הניהול/הנהלת בניין
בחיבור‏לתשתיות‏ו/או‏הגבלה‏בשעות‏או‏

נבקש לקבל פירוט בשטחי‏התארגנות,‏
 אודותיהם/העתק המסמכים הרלוונטיים .

‏‏

‏כלל‏ ‏אודות ‏לבדוק ‏הזוכה ‏הקבלן ‏של באחריותו
ביצוע‏העבודות.‏צורך‏והאישורים‏הדרושים‏לההיתרים‏

‏המכרז‏ ‏מסמכי ‏מהוראות ‏לגרוע ‏כדי ‏באמור אין
‏וההסכם.

היתרים‏‏32
‏ואישורים

אגרות בלבד כי‏תשלום‏‏מבוקש‏להבהיר
באחריות‏‏–)כגון‏הג"א/חח"י(‏‏4/5לטובת ט' 

‏וע"ח‏המזמין.

‏מובהר‏ ‏וההסכם, ‏המכרז ‏לגרוע‏מהוראות‏מסמכי מבלי
‏ ‏לטוכי ‏האגרה ‏תשלום ‏בת ‏על‏‏5טופס ‏יחול בלבד,

‏המזמין.
מבוקש‏כי‏נספחי‏הביטוח‏לרבות‏גבולות‏ ביטוח‏33

אחריות,‏יוסכמו‏בין‏יועצי‏הביטוח‏לאחר‏
זכייה.‏עקרונית‏מבוקש‏לאשר‏גבולות‏

מיליון‏בפרק‏אחריות‏‏20אחריות‏של‏‏
 מעבידים‏בפוליסה‏הקבלנית.

‏‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

תקופת‏הבדק‏‏34
והאחריות‏+‏
 ערבות‏בדק

שנות‏אחריות‏היא‏תקופה‏ארוכה‏אף‏מעבר‏
לחוק‏המכר.‏האם‏ניתן‏להסתפק‏בתקופת‏

 שנים(‏3אחריות‏לפי‏חוק‏המכר?‏)‏

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

תקופת‏הבדק‏‏35
והאחריות‏+‏
‏ערבות‏בדק

אין‏הסכמה‏"לאיפוס"‏תקופות‏בדק‏במקרה‏
קיומה‏של‏(‏וודאי‏על‏רקע‏375.של‏תיקונים‏)

‏תק'‏אחריות‏לאחר‏הבדק.

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

הפסקת‏עבודה‏‏36
מטעם‏המזמין‏

/הפחתה‏של‏
עבודות/דחייה‏

של‏שלבים‏
,‏4.14)לרבות‏ס'‏

 (‏25

תכולת‏בהפחתות‏מבוקש‏כי‏במקרה‏של‏
עבודה/הפסקות‏עבודה‏מטעם‏המזמין/או‏

שאינם עקב הפרת הסכם דחיות‏שלבים,‏
פיצוי‏)לרבות‏בגין‏תקורות‏‏יינתן‏ע"י הקבלן

והקבלן‏‏מפקחוהוצאות(,‏כפי‏שיוסכם‏בין‏ה
 ולאחר‏הצגת‏אסמכתאות.‏

‏המכרז. ‏במסמכי ‏שינוי ‏יחול ‏עבודה‏‏לא ‏הפסקת נושא
‏ ‏בסעיף ‏בתכולות‏‏25מוגדר ‏שינויים ‏ונושא להסכם,

‏עבודה‏מוגדר‏בפרק‏ז'.
‏‏

פקודת‏שינויים‏‏73
 (28)ס'‏

‏נבקש‏להאריך‏את‏המועד‏הנקוב‏בסעיף
 יום.‏7‏-ל‏28.2.1

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

פקודת‏שינויים‏‏38
‏(28)ס'‏

נבקש‏לחדד‏כי‏התוכניות‏והמסמכים‏מטעם‏
לו"ז‏התמחור‏וצורך‏ההמזמין‏המחייבות‏ל

‏הם‏אלו‏משלב‏המכרז.
‏

‏התשובה‏חיובית.

פקודת‏שינויים‏‏39
‏(28)ס'‏

כתב‏הכמויות‏שמשמש‏את‏הקבלן‏‏האם
לבניית‏הצעת‏המחיר,‏מרגע‏סגירת‏הסכום‏

‏תוספות‏לטובת‏למחירון‏הופך,‏הפאושלי
‏.ושינויים

‏.זו‏סוגיה‏המסדיר‏להסכם‏29.1‏בסעיף‏האמורראו‏‏נא
‏

פקודת‏שינויים‏‏40
‏(28)ס'‏

האם‏ניתן‏להסיר‏את‏התנאי‏ששינויים‏עד‏
לא‏יחושבו,‏ויהיו‏כחלק‏מהעבודה‏‏5%היקף‏

‏.הפאושלית
‏

‏‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.



 

 

האם‏ניתן‏שלא‏לבטל‏את‏המקדמים‏‏תוספות‏41
‏דקל.‏המצוינים‏במחירון‏

‏

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

יתווסף‏רווח‏בניתוח‏מחירי‏תוספות,‏האם‏‏תוספות‏42
‏.12%קבלני‏של‏

במידה‏יחד‏עם‏האמור,‏‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.
‏יידרש‏הקבלן‏לניתוח‏מחירים,‏יהיה‏זכאי‏לרווח‏קבלניו

‏.12%של‏
שיתוף‏פעולה‏עם‏‏43

קבלנים‏מטעם‏
ו/או‏‏המזמין

עיכובים‏עקב‏
 צדדים‏שלישיים

שנגרם‏עקב‏עיכוב‏בעבודת‏עיכוב‏בעבודות‏
צדדים‏עקב‏ו/או‏‏המזמיןקבלנים‏מטעם‏ה

שלישיים,‏יוביל‏להארכת‏משך‏ביצוע‏וכן‏
 פיצוי‏לקבלן‏כפי‏שיוסכם‏בין‏הצדדים.

 לעיל.‏‏8המציעים‏מופנים‏לתשובה‏מס'‏
‏

ויתור‏על‏זכויות‏‏44
 81עיכבון‏ס'‏

‏האם‏ניתן‏לוותר‏על‏זכות‏עיכבון‏בכפוף
 ?לתשלום‏חשבונות‏מאושרים

‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.הבקשה‏נדחית.‏

עדיפויות‏סדר‏‏45
 בין‏מסמכים

יש‏לקבוע‏בהתאם‏למקובל‏בענף‏ולפי‏סוג‏
 העבודה‏

לא‏‏להסכם‏ההתקשרות.‏3תשומת‏לב‏המציעים‏לסעיף‏
‏‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.

‏
נא‏להבהיר‏באילו‏צדדים‏שלישיים‏מדובר‏ 37סעיף‏‏46

 ומהם‏עיקרי‏התחייבויות?

שכן‏בשלב‏‏,לא‏ניתן‏לפרט‏מעבר‏לאמור‏במסמכי‏המכרז
‏השלישיים‏ ‏הצדדים ‏זהות ‏העבודות, ‏התחלת ‏טרם זה,

‏עדיין‏איננה‏ידועה.‏

או‏לרככו‏כך‏‏את‏הסעיף‏מבוקש‏לבטל 80סעיף‏‏74
יתחייבו‏לתת‏‏מפקחשהמזמין‏ו/או‏ה

כניות‏תוך‏זמן‏סביר‏המאפשר‏תשובות/ת
 עמידה‏בלו"ז.

להעביר‏ישתדל‏המפקח‏‏לא‏יחול‏שינוי‏במסמכי‏המכרז.
‏ ‏תשובות ‏‏27בתוך ‏שעות ‏אצל‏ממועד ‏הפניה קבלת
‏המפקח ‏המזמין‏. ‏של ‏התחייבות ‏באמור ‏אין ‏כי מובהר

‏אלו.‏בזמניםו/או‏של‏המפקח‏לעמידה‏

נדרש‏לקבל‏את‏שאר‏החתכים‏המופיעים‏ יתכניות‏בינו‏48
 .‏G-G,‏P-Pבתוכנית‏הבינוי‏מלבד‏

‏ ‏בתכניות, ‏נוספים ‏וחתכים ‏פרטים יושלמו‏שקיימים
‏ ‏מובהרלביצוע‏היציאהבשלב ‏‏,ככלל‏כי‏. ‏בהם כדי‏אין

לצרכי‏תאום‏הם‏מיועדים‏‏שכןלשנות‏את‏פרטי‏הביצוע‏
‏גבהים‏ושילוב‏אלמנטים.‏

כל‏תניות‏‏49
שיפוי/פיצוי‏ע"י‏

הקבלן‏עקב‏
דרישות‏צדדים‏

שלישיים‏)לרבות‏
 (55,‏47סעיף‏

בכפוף‏לפסק‏דין‏חלוט‏שבו‏נקבעה‏אחריות‏
הקבלן,‏וכפוף‏לכך‏שהקבלן‏קיבל‏רשות‏

 .להתגונן‏בהליך

‏לעיל.‏‏28המציעים‏מופנים‏לתשובה‏מס'‏

‏

מובהר‏כי‏אין‏באי‏התייחסות‏של‏החברה‏לשאלה‏כלשהי‏או‏לפרט‏כלשהו‏בשאלה,‏כדי‏להוות‏הסכמה‏להנחותיו‏של‏ .1

‏.המכרזהשואל,‏או‏כדי‏לשנות‏בדרך‏כלשהי‏את‏פרשנות‏תנאי‏

במקום‏ייעוץ‏משפטי‏מוסמך,‏וכל‏‏ככל‏שיש‏במסמך‏זה‏שאלות‏ותשובות‏הנוגעות‏לפרשנות‏של‏הדין,‏אין‏הן‏באות .2

 .‏‏המסתמך‏עליהן‏עושה‏זאת‏על‏אחריותו‏בלבד

‏ .3 ‏ממסמכי ‏נפרד ‏בלתי ‏מהווה‏חלק ‏נספחיו, ‏על ‏זה ‏ההוראות‏המכרזמסמך ‏כל ‏עליו ‏ויחולו ‏כחלק‏מתנאיו, ‏ייחשב ,

‏לכך. על המציע לצרף מסמך זה ונספחיו להצעתו, כשהוא חתום בסופו, במקום המיועד.‏המכרזהנוגעות‏למסמכי‏

 



 

 

‏
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‏בכבוד‏רב,

‏מור‏דגמי,‏עו"ד

‏ע'‏יועמ"ש


