

כ"ז אדר א, תשפ"ב  
28 פברואר 2022

לכבוד  
משתתפי המכרז

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 15/2/2022 להצבת שלט אלקטרוני בשד' רוקח בת"א

תשובות לשאלות והבהרות

אקספו תל אביב – המרכז הבינלאומי לנסים ותערוכות בע"מ מתכבדת להבהיר ולהשיב על שאלות, כדלקמן:

| מס'                | סעיף | שאלה                                                                                                                                                                              | תשובה                                                                                                                                       |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>מסמכי המכרז</b> |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
| 1.                 | 1.3  | מבוקש להאריך ההתקשרות ל-5 שנים (במקום 3) + שנתיים אופציה, לאור ההשקעה הנדרשת.                                                                                                     | לא יחול שינוי בהוראות המכרז.                                                                                                                |
| 2.                 | 1.7  | מבוקש להאריך את תקופת ההיערכות ל-90 יום, אלא אם הזוכה הצליח להקים קודם לכן.                                                                                                       | תקופת ההיערכות תימשך עד 90 יום. בסעיפים 1.7, 1.11 במסמכי המכרז ובסעיפים 3.6, 3.8 בהסכם: יבוא 90 במקום 40. יתר האמור בסעיפים הנ"ל ללא שינוי. |
| <b>הסכם</b>        |      |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |
| 3.                 | 7.3  | מבוקש להאריך את פרק הזמן להצגת אישורים/היתרים, כך שהזוכה יידרש להציג בתוך 60 יום (במקום 30) מקבלת הסכם חתום. הזוכה יגיש כל המסמכים לוועדת שילוט עירונית בתוך 7 ימים מחתימת ההסכם. | בסעיף 7.3 בהסכם: יבוא 60 במקום 30. יתר האמור בסעיף ללא שינוי.                                                                               |
| 4.                 | 7.7  | במקרה של עיכוב בהשגת היתרים/אישורים שלא באשמת הזוכה, מבוקש להימנע מביטול ההסכם ולהאריך את תקופת ההיערכות,                                                                         | לא יחול שינוי במסמכי המכרז ובתנאי ההסכם.                                                                                                    |

|             |                                                                              |       |                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
|             | בתנאי שהזוכה הוכיח כי פעל בזריזות להשגת ההיתרים וכי העיכוב לא נגרם "באשמתו". |       |                                                       |
| <b>כללי</b> |                                                                              |       |                                                       |
| 5.          | האם ניתן לשנות את בסיס השלט?                                                 | המתקן | לא יחול שינוי במסמכי המכרז ותנאיו.                    |
| 6.          | האם ניתן לייצר שלט בפרופורציות אחרות, כל עוד המסך אינו עולה על 12 מ"ר?       | השלט  | לא יחול שינוי במסמכי המכרז ותנאיו.                    |
| 7.          | מבוקש לוודא שחשמל ותקשורת עד המתקן יסופקו ע"י אקספו.                         | חשמל  | ר' סעיף 3.5 להסכם. לא יחול שינוי במסמכי המכרז ותנאיו. |
| 8.          | מבוקש תרשים של המתקן הקיים והיסודות שביצעו עבורו.                            | תרשים | בבדיקה.                                               |

בכבוד רב,  
ליטל דיין, עו"ד  
יועמ"ש